



**Licitación N ° 2010-0-03-0-08-LV-014023 por mejor valor con evaluación separada  
“Proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá”**

**Adenda No. 1 al Pliego de Cargos**

**“Por medio de la cual se adelanta y extiende la fecha de la Reunión Previa y de  
Homologación”**

**“PROYECTO DE INGENIERÍA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS  
CIVILES, INSTALACIONES AUXILIARES DE LÍNEA Y ESTACIONES,  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL FERROVIARIO  
QUE INCLUYE EL MATERIAL RODANTE, Y PUESTA EN MARCHA DEL  
SISTEMA PARA LA LÍNEA No. 1 DEL METRO DE PANAMA”**

**Secretaría del Metro de Panamá  
Ministerio de la Presidencia  
Gobierno Nacional  
República de Panamá**

**12 de mayo de 2010**

**Adenda N°1 a la Licitación N ° 2010-0-03-0-08-LV-014023 Por Mejor Valor Con Evaluación Separada “Proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá”**

El suscrito, Ing. ROBERTO ROY, con cédula de identidad personal número 8-138-919, en su condición de Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Metro de Panamá (SMP), entidad creada mediante Decreto Ejecutivo N°150 de 2 de julio de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo N°235 de 23 de julio de 2009, y debidamente facultado por la Resolución No. 71 de 16 de abril de 2010 del Ministerio de la Presidencia, tomando en consideración:

Que debido a la naturaleza y complejidad del acto público de la Licitación N ° 2010-0-03-0-08-LV-014023 por mejor valor con evaluación separada “Proyecto de la Línea 1 del Metro de Panamá” amerita, por lo extenso de los temas a tratar, una sesión más extensa para celebrar la reunión previa y de homologación.

Que cualquier adenda que se emita formará parte integral del pliego de licitación y deberá ser publicado en el portal de panamacompra.

Que por lo anteriormente expuesto, se resuelve adelantar y extender la fecha de la reunión previa y de homologación y por tanto se modifica el Pliego de Cargos de la Licitación N ° 2010-0-03-0-08-LV-014023 de acuerdo al cuadro adjunto.

(Original firmado)

---

**Ing. Roberto Roy**  
**Secretario Ejecutivo del Metro**

Sección del Pliego de Cargos: CAPÍTULO I CONDICIONES GENERALES	Donde dice:	Se modifica a:																				
<b>1. AVISO DE CONVOCATORIA.</b>	<p>...</p> <p>Se llevará a cabo una visita al sitio del proyecto, que se realizará el día 17 de mayo de 2010 a las 08:00 a.m., partiendo del Centro de Convenciones ATLAPA, ubicado en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá. La Secretaría del Metro (SMP) de Panamá proveerá el transporte requerido para realizar la visita al sitio del proyecto.</p> <p>Las reuniones previas y de homologación se efectuarán los días 18, 19 y 20 de mayo de 2010 en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Salón de Conferencias en la Planta Alta de la Casa Amarilla del Ministerio de la Presidencia, ubicada en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con el propósito de absolver consultas y de que los Proponentes precalificados puedan formular observaciones sobre puntos que ellos estimen que puedan afectar su participación en condiciones igualitarias, así como de aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados.</p> <p>...</p>	<p>...</p> <p>Se llevará a cabo una visita al sitio del proyecto, que se realizará el día 17 de mayo de 2010 a las 08:00 a.m. a 12:00 p.m., partiendo del Centro de Convenciones ATLAPA (frente al hotel Sheraton, ubicado en el corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá. La Secretaría del Metro (SMP) de Panamá proveerá el transporte requerido para realizar la visita al sitio del proyecto.</p> <p>Las reuniones previa y de homologación se efectuará los días: 17 de mayo de 2010 (en horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.), 18, 19 y 20 de mayo de 2010 ( en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), en el Salón de Conferencias en la Planta Alta de la Casa Amarilla del Ministerio de la Presidencia, ubicada en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con el propósito de absolver consultas y de que los Proponentes precalificados puedan formular observaciones sobre puntos que ellos estimen que puedan afectar su participación en condiciones igualitarias, así como de aclarar cualquier aspecto relacionado con el pliego de cargos u otros documentos entregados.</p>																				
<b>16. CALENDARIO:</b>	<table border="1" data-bbox="534 867 1405 1024"> <tr> <td>Publicación del Pliego de Cargos</td> <td>30 de abril de 2010</td> </tr> <tr> <td>Visita al sitio del proyecto</td> <td>17 de mayo de 2010</td> </tr> <tr> <td>Reunión previa y de homologación</td> <td>17, 18, 19, y 20 de mayo de 2010</td> </tr> <tr> <td>Entrega de ofertas de licitación</td> <td>30 de julio de 2010</td> </tr> <tr> <td>Entrega Sustancial de la Obra</td> <td>1 de diciembre de 2013</td> </tr> </table>	Publicación del Pliego de Cargos	30 de abril de 2010	Visita al sitio del proyecto	17 de mayo de 2010	Reunión previa y de homologación	17, 18, 19, y 20 de mayo de 2010	Entrega de ofertas de licitación	30 de julio de 2010	Entrega Sustancial de la Obra	1 de diciembre de 2013	<table border="1" data-bbox="1435 867 2405 1024"> <tr> <td>Publicación del Pliego de Cargos</td> <td>30 de abril de 2010</td> </tr> <tr> <td>Visita al sitio del proyecto</td> <td>17 de mayo de 2010</td> </tr> <tr> <td>Reunión previa y de homologación</td> <td>17,18, 19, y 20 de mayo de 2010</td> </tr> <tr> <td>Entrega de ofertas de licitación</td> <td>30 de julio de 2010</td> </tr> <tr> <td>Entrega Sustancial de la Obra</td> <td>1 de diciembre de 2013</td> </tr> </table>	Publicación del Pliego de Cargos	30 de abril de 2010	Visita al sitio del proyecto	17 de mayo de 2010	Reunión previa y de homologación	17,18, 19, y 20 de mayo de 2010	Entrega de ofertas de licitación	30 de julio de 2010	Entrega Sustancial de la Obra	1 de diciembre de 2013
Publicación del Pliego de Cargos	30 de abril de 2010																					
Visita al sitio del proyecto	17 de mayo de 2010																					
Reunión previa y de homologación	17, 18, 19, y 20 de mayo de 2010																					
Entrega de ofertas de licitación	30 de julio de 2010																					
Entrega Sustancial de la Obra	1 de diciembre de 2013																					
Publicación del Pliego de Cargos	30 de abril de 2010																					
Visita al sitio del proyecto	17 de mayo de 2010																					
Reunión previa y de homologación	17,18, 19, y 20 de mayo de 2010																					
Entrega de ofertas de licitación	30 de julio de 2010																					
Entrega Sustancial de la Obra	1 de diciembre de 2013																					
<b>17. REUNIÓN PREVIA Y HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA:</b>	<p>...</p> <p>En este proceso de selección de contratista debido a la complejidad del Acto Público, la reunión previa y de homologación se efectuará los días 18, 19 y 20 de mayo de 2010 en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Salón de Conferencias en la Planta Alta de la Casa Amarilla del Ministerio de la Presidencia ubicada en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.</p>	<p>...</p> <p>En este proceso de selección de contratista debido a la complejidad del Acto Público, la reunión previa y de homologación se efectuará los días: 17 de mayo de 2010 (en horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.) y los días 18, 19 y 20 de mayo de 2010 ( en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.), en el Salón de Conferencias en la Planta Alta de la Casa Amarilla del Ministerio de la Presidencia ubicada en el Barrio de San Felipe, Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.</p>																				